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VALLALKOZASI SZERZODES bepi -
— lrespens
amely 1étrejott egyrészrol: Veszprém Megyei Onkormanyzat — b Bara
8200 Veszprém, Megyehaz tér 1.
Képviseli: Lasztovicza Jend elnok
Koltségvetési torzsszama: 431956-000 %)

Adbszama: 15431954-2-19
mint Megrendelé

masrészrol: Kivszer Epitéipari Kivitelezé és Szervezé Kft.
8200 Veszprém, Almadi 1t 3. fsz. 9.
Képviseli: Rédling Tamds tigyvezeto
Cégjegyzék szama: 19-09-504910
Bankszamlaszama: K&H 10201006-50059229
Adészama: 11841870-2-19
mint Vallalkozo

k6z6tt az aldbbiak szerint.

1. Szerzodés targya:

Megrendeld megrendeli, Vallalkoz6 pedig elvallalja, a Tarsadalmi Infrastruktira Operativ Program
keretében TIOP-3.4.2-08/1-2008-0121 kodszamon tdmogatott ,, Veszprém megyei lakdsotthonok
korszerfisitése” targyban inditott kozbeszerzési eljards ajanlati felhivasidban és ajanlati
dokumentécidjaban szereplé miiszaki tartalom I. részét a 2./ pontban rogzitett egyOsszegl
atalanyaron. Az . rész tartalmazza a Papa, Szabd Ervin u. 1/B., Papa- Borsosgy®r, Szilfa u. 19. és
Péapa Jeges u. 1/A. lakasotthonok feltjitasat.

A szerz6dés miiszaki tartalma magaba foglalja a megvaldsitds minden elékészitd és felvonulési
munkéjat, a kozteriilet foglaldsokat, a munkateriilet atvételét, a teljes épitést, a jotallasi és
szavatossigi munkdk elvégzését, a szomszédos épileteken &s kozteriileten okozott karok
helyreallitasat, a helyszini kivitelezéshez sziikséges tervek elkészitését, valamint a kivitelezéshez és
lizembe helyezéshez sziikséges hozzajarulasok biztositasat.

2. Szerz0dés osszege:
Az 1./ pontban megjel6lt munka vallalkozasi dija, atalanyaron.

Nett6 ajanlati 4r I. rész (Péapa és kornyéke: Papa, Szab6 Ervin u. 1/B. 173,3 m2;
Papa- Borsosgy6r, Szilfa u. 19. 180,92 m2; és Papa Jeges u. 1/A. 258,68 m2):  14.097.029,-Ft
afa 25% 3.524.257,-Ft

brutté ajanlati ar 17.621.286,-Ft

A véllalkozasi dij fedezetet nyujt Vallalkozonak az 1. pontban meghatérozott és a dokumentacioban

részletezett milszaki tartalmi munkakkal 6sszefiiggésben felmeriilt dsszes kozvetlen és kozvetett

koltségére, kivéve azokat a koltségeket, amelyeket a jelen szerzédés kifejezett rendelkezése szerint

a Megrendel§ visel. A villalkozasi dij tartalmazza:

- Avallalkozasi szerzédés-tervezetben, az ajanlati dokumentécidban €s az ajanlatban leirtakat.

- Technoldgiai berendezések és felszerelések tervezési, engedélyezési, kivitelezési és lizembe
helyezési koltségeit.

- A minéség ellendrzést.
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- Egyes elemek és berendezések probajat, komplex probalizemét.

- Atadési dokumentéciok Ssszeallitasat.

- Amiszaki atadas-atvételi eljarasban vald kozremitkddést.

- Kezelési utasitdsok 6sszeallitasat, kezelésre vonatkozo kioktatést.

- Afelvonulasi, ellatasi és organizacios koltségeket.

- A megvaldsitashoz sziikséges segédszerkezetek €s berendezések igénybevételét.

- Kornyezetvédelemmel, széls6séges id6jarassal kapcsolatban felmertilé koltségeket.

- Ateljesités érdekében felmeriil6 kiilon dijakat, potlékokat.

A kivitelezés id6tartama alatt kihelyezendd hirdetd- €s emléktablak készitési és elhelyezési
dijat.

A Villalkoz6 a Megrendel6 4altal kiadott ajanlati dokumenticié és annak részét képezd
tervdokumentacioban szerepld mennyiségek tételes arazdsdval tamasztotta ala a 2. pontban
meghatarozott vallalkozasi dijat.

Vallalkoz6 a jelen szerzddés alapjat képezd ajanlati dokumentaciot feliilvizsgalta, észrevételezte,
annak koltségkihatasat, a jarulékos munkakkal egyiitt egyeztette a szerz6dés megkdtése elott, ezért
Vallalkozé a létesitmény megvaldsitasa sordn a dokumenticid esetleges hidnyossdgaira vald
hivatkozassal mennyiségi kifogast, tobbletkoltség igényt Megrendeld felé jelen szerzddés
megkotését kovetden nem emelhet.

Villalkozd a szerz8dés targyat képez6 munkateriiletet megtekintette, az ajanlati dokumentéaciot
dttanulmanyozta, a sziikséges miiszaki észrevételeket megtette €s ajanlatdban szerepeltette.
Vallalkozd a szerz6dés teljesitésével a létesitményt rendeltetésszerli, haszndlatra alkalmas
allapotban adja 4t Megrendelének. A Vallalkozd viseli az ajanlati dokumenticié téves
értelmezésébdl adodé minden kockézatot.

A villalkozasi dij a beépitésre keriil6 anyagokat is tartalmazza. A beépitésre keriild anyagok arainak
emelkedése a wvallalkozéi dijra nincs kihatassal, az egységarak befejezési hataridd
figyelembevételével prognosztizaltak. Az épitési naploban a szerz6dés rogzitett aras dsszegét érintd,
vagy a teljesités hataridejére is kihatdo potmunkat elrendelni nem lehet, azt érvényesen csak a
Vallalkozd kdzpontjadhoz cimezve lehet eszkozolni.

Vallalkozo a szerz6dés alapjat képezd ajanlati dokumentacioban szereplé szerkezetektdl és
épitdanyagoktol vald eltérésre csak Megrendeld, vagy miszaki ellendrének elézetes irdsos
jovahagyésa esetén, és az eltéréssel érintett szerkezetek, anyagok koltségkimunkalasa esetén
jogosult.

3. Szerzodés kivitelezési hatdridbi:

A szerzGdés teljesitésének megkezdése: A szerz6dés aléirasaval egyidejiileg
Részteljesitési hataridi: 2009. szeptember 30.

Pépa, Szabd Ervin u. 1/B és Papa-Borsosgy6r, Szilfa u. 19.
A részhataridére véllalkozonak az els6 litembe tartozé lakasotthonok atadasat biztositani kell
hidny és hibamentes allapotban, hasznalatba vételre alkalmas médon.

A munka befejezési ideje: 2009. november 15.
Pépa, Jeges u. 1/A.
Vallalkoz6 a befejezési hataridokhoz viszonyitott késedelem esetén késedelmi kotbért
kételes fizetni.
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A késedelmi kotbér mértéke:  150.000,-Ft/nap
A kotbér 6sszege a szamlabol keriil levonasra.

4. Pénziigyi elszdmolds:

Ajanlattevd a teljesitéssel aranyosan a vallalkozasi dijat (részenként) 1 db rész-szamlaval, és 1db
(vég)szamlaval érvényesitheti.

Ajanlattevé a részszamlat az elsd litembe tartozd lakasotthonok hidny és hibamentes allapotban
torténd atadasdval egy id6ben jogosult benyujtani a teljesitéssel aranyosan. Ajanlattevs a
(vég)szamlat mindkét {item teljesitésével egyidejiileg nytjthatja be.

A szamlak kifizetése a Kbt. 305.§ (3) bekezdésének megfeleléen (EU forrasbol tamogatott
beszerzés) a szerzodésszer(i teljesitéstd] szamitott legfeljebb 60 napos atutalassal teljesiti.

Vallalkozénak a palyazati feltételeknek, és a Megrendel6 tAmogatési szerz6désében foglaltaknak
megfelelden kell szamlait benyujtania (pl.: palyazati kddszdm szerepeltetése a szamldkon stb.). A
benytjtandd szamlak pontos tartalmi elemeir6l Véllalkozonak egyeztetnie kell Megrendelével.

Véllalkoz6 az elvégzett munkakrol végszamlat bocsat ki. A kibocsatas alapja a Megrendel miiszaki
ellenére altal alairt teljesitésigazolas, és a hidny és hibamentes, lezart miiszaki atadas-atvételi
jegyzdkonyv. Megrendel6 a kiallitott és leigazolt szdmla Osszegét a szamla kézhezvételéto]
szdmitott 30 napon belill Vallalkozo K&H bankndl vezetett 10201006-50059229 sz.

bankszamlajara atutalja.

Teljesités napja: az atutalas napja.
Késedelmes fizetés esetén Vallalkozét a jegybanki alapkamat illeti meg.

A Vallalkoz6 szamlajat a Megrendelének cimezve nyujtja be a Megrendel6 miiszaki ellendre
jovahagyasa utan a teljesitést igazolé okmannyal (teljesitésigazolds) és a tamogatasi szerzddésben
szerepld koltségvetés szerinti koltségvetési sorok alapjan torténé megbontisban elkészitett
szamlarészletezével egyiitt.

5. Megrendeldi kitelezettségek:
Pétmunkak elrendelésére kizardlag a Megrendeld jogosult. Pétmunkat Vallalkozé csak Megrendeld
elézetes irdsos jovahagyasaval végezhet. A pdtmunkadk ellenértékének elszamoldsa tételes

elszamolassal a Vallalkoz6 ajanlatdban meghatarozott egységarakkal torténik.

A pdtmunkakra vonatkoz6 (és az ajanlatban nem szerepld) egységarakat a munkdk megkezdése
elott rogziteni kell.

Megrendeld a szerz6désszer( teljesités atvételére és az ellenérték kifizetésére kotelezett.
Megrendelé Lebonyoliton keresztiil miiszaki ellendri tevékenységet végez, ennek sordn az épitési
naplot legalabb heti gyakorisaggal ellendrzi. Megrendel6 és megbizottjainak jelenléte és ellenérzése

a munkavégzést nem zavarhatja, intézkedéseik a munkak szervezésére nem terjedhetnek ki.
Megrendel§ az utasitasait az épitési naploban torténd bejegyzéssel kozli a Vallalkozoval.

6. Villalkozoi kitelezettségek:

Villalkoz6 kételes a szerzddés targyat képez6 beruhédzast kivitelezni és a hatésagok és



szakhat6sagok 4ltal eldirt kikdtéseket teljesiteni.
A 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet betartdsa és a rendelet 2.-6. sz. mellékletei szerinti

dokumentalds.

Véllalkoz6 minden az épitési munkak kozben keletkezd maradék anyagot, vagy hulladékot
Ujrahasznosit, jrafeldolgoz, és kornyezetkimélé médon kezel és/vagy raktaroz, tovabba az errsl
sz6l6 dokumentumokat Megrendelé rendelkezésére bocsatja. Megrendelének a tamogatés
elszdmoldsa sordn a projekt-elorehaladasi jelentésekhez csatolnia kell a keletkezé hulladékok
kezelésével kapcsolatos valamennyi dokumentumot. Vallalkozénak az Gsszes bontési anyaggal el
kell szdmolni a 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet szerint, a vagyon- &s
kornyezetvédelmi elbirdsoknak megfelelé kezelés mellett. Ajanlattevének az Gsszes keletkezett
hulladék mennyiségének 45%-4t artalmatlanitania kell, az erre vonatkozé dokumentumokat
legkésdbb a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaig 4t kell adnia.

Vallalkoz6 koteles gondoskodni - a munkateriilet atvételétdl a miiszaki 4tadds lezarasdig - a
munkateriilet lehatdroldsar6l, a munkateriiletre vonatkozd tlizrendészeti-munkavédelmi,
vagyonvedelmi, kozegészségiigyi, komyezetvédelmi- és egészségiigyi eldirasok végrehajtasardl,
illetve betartasrél. Ez a kotelezettsége alvallalkozoéival, munkavallaléival és az épitési helyszinen
tartdzkodd egyéb személyekkel is fennall.

Az ajanlatban felsoroltakon kiviil, a Kbt. 304. § (2) bek. alapjan csak a Megrendeld elézetes
hozzajérulésa esetén foglalkoztathaté mas 10 %-on feliili alvallalkozé.

Az alvéllalkozokkal szemben tamasztott vallalkozo6i kévetelmények a vallalkozoi szerzédésben
rogzitett mértéket nem haladhatjak meg (fizetési hatarid6, jotallas, kotbér stb.) azoknak ardnyban
kell lenni a vallalt részfeladatok nagysagaval.

Vallalkozé koteles az épitési teriileten jol lathaté helyen a kivitelezéssel kapcsolatos adatokat a
vonatkoz6 jogszabalyok szerinti tartalommal és forméban a kivitelezés megkezdése el6tt tablan
elhelyezni. Véllalkoz6 kdoteles tovabba az ajanlati dokumentdcié VI. pontjdban rendelkezésére
bocsatott arculati Utmutaté szerint elkészitett 1 db hirdettablat, és 1 emléktablat elhelyezni az
€pitési teriileten.

A hirdetétabla kihelyezésének id6pontja: a munkateriilet dtadasaval egyidejiileg.

Az emléktabla kihelyezésének id6pontja: a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor.

Vallalkozé a munkét a hatalyos jogszabélyokban meghatarozott eldirasoknak és szabvanyoknak
megfelelden koteles elvégezni.

Megrendeld a viz és energia vételi lehet6séget biztositja a Vallalkozo részére térités ellenében. A
viz- és energiavételezés elszdmolasanak alapjat a munkateriilet atadasakor és miiszaki atadis-
atvételi eljards lezarasakor — Megrendelé és Vadllalkozé altal kozdsen - leolvasott mérdallas
kiilonbsége adja.

Villalkozé koteles a Megrendelé képviseldjét értesiteni azon munkanemek megkezdése elétt
(minimum 48 éraval), amelyek valamely szerkezeti részt eltakarndnak. Amennyiben Megrendeld
képvisel6je az elzetes értesités ellenére a takarasra keriils szerkezetet nem tekinti meg, Vallalkozé
jogosult a munkit folytatni. Amennyiben Véllalkozo az értesitési kotelezettségének nem tesz eleget,
Megrendeld jogosult az eltakart munkakat visszabontassal ellendrizni.

Vallalkoz6 kételes a 290/2007.(X.31.) Korm. rendelet alapjan az épitkezés kezdetétS] annak teljes
befejezéséig épitési naplot vezetni.
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a) Vallalkozé naponta és folyamatosan rogziti az épitési naploban az épitési tevékenység
valamennyi napi eseményét, a foglalkoztatott személyek szamat, az elvégzett munka leirasat, a
megoldandé problémakat, melyek megoldésat a Megrendel6t8l varja el, és valamennyi fontosabb
kortilményt, ami az épitési tevékenység késdbbi folytatisdban visszatiikrozodik.

b) Az épitési naplot dllandéan a munkateriileten kell tartani és szavatolni kell, hogy az illetékes
személyek — a Megrendeld és megbizott miiszaki ellenérei, valamint tervezd — szdmaéra
hozzéférhet6 legyen.

c) Vallalkoz6é tudomésul veszi, hogy a miiszaki ellendrék, tervezék bejegyzéseivel kapcsolatos
allaspontjat 3 napon beliil rogzitenie kell irasban az épitési naploban.

d) A Megrendeld és a Vallalkozé az épitési munkak megkezdésével egyiddben megadja az épitési
teriilet feleldsének és helyettesének nevét, elérhetbségét, illetékességiiket, és ezeket az adatokat az
épitési naploban rogzitik.

¢) A tervezd €pitési naploban tett bejegyzése csak a Megrendeld miiszaki ellendrének igazoldsival
érvényes.

Vallalkoz6 kotelezi magat arra, hogy csak olyan anyagokat és targyakat hasznél fel, melyek az &
tulajdondban vannak és amelyekkel szemben harmadik fél semmiféle jogokat nem érvényesithet.

Ha a Vallalkoz6 ellen felszdmoldsi vagy végelszamolési eljaras indulna, akkor a Megrendeld
jogosult az err6l valé tudomdsszerzést kovetben, a munkdk szakértével valod felmérésére és a
munkaknak — a Véllalkozo kéltségére torténd — haladéktalan tovdbbadéasira egy masik Vallalkozd
felé.

Vallalkoz6 koteles a szerz6dés alapjat képezd ajanlati dokumentaciéban meghatérozott mindséget, a
koltségvetésben rogzitett tipusoknak megfeleléen biztositani.

Amennyiben a tervt6l eltéré kivitelezés sziikségessége meriil fel, ugy azt Vallalkozé kételes jelezni
a Megrendel6nek, vagy megbizottjdnak a sziikséges intézkedések megtételéhez. Vallalkozo a
helyszini megvalositashoz sziikséges terveket (részlet-, 4tadds-) 2-2 példanyban koteles atadm az
érintett folyamat megkezdése el6tt a Megrendelé részére.

7. Miiszaki ellenor feladatai:

Véllalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendeld jogosult jelen szerzédésbdl szarmazéd bizonyos
feladatainak ellatasara kiilon szerz6désben rogzitett feltételek szerint Miiszaki ellendrt megbizni.

Miiszaki ellendr kizarélag a Megrendelével kotsit kiilon szerzédés keretén beliil jogosult eljarni.
8. Mindségi kivetelmények:

Vallalkoz6 a kivitelezési munkéat a vonatkozé Magyar Szabvanyok és eléirasok szerint, azok
betartisaval végzi.

Vallalkoz6 koteles a szerz0dés 1. pontjiban leirt munkét a 2. pontban szereplé dijért a Magyar
Szabvany szerinti 1. osztalyd min6ségben kivitelezni. Amennyiben a munkék megitélésében
véleménykiilonbség van, a szerz6d6 felek a vonatkozd jogszabalyok szerint ezen jogkorrel
felhatalmazott szervezet bevonaséval hatirozzak meg a mindséget. A vizsgalatok koltségeit a
mindséget tévesen megitéls fél fizeti.



6

Vallalkoz6 koteles minden felhasznélt anyagrol és szerkezetrl a gyarté és forgalmazo vallalatokrol
a min6ségi tanusitvanyt beszerezni és azokat az épitési naplohoz csatolni.

A Villalkoz6 az elkésziilt szerkezetek mindségét probakkal koteles ellen6rizni, mely prébak
eredményét az épitési naploban rogziti.

Az egyéb épitési munkakat a szakagi sajatossagoknak megfeleléen koteles mindsiteni, ill. a
minésitést dokumentalni.

9. Biztositdsok:
Villalkoz6 a sajat koltségére és a sajat nevében tartozik biztositast kotni:

a) Teljes korti épitési biztositast, ideértve a szavatossdgi biztositdst is a szerz6dés targyara és
valamennyi, a szerz6déses cél elérése céljabol az épitési teriileten taldlhatd épitéshelyi berendezésre
és segédanyagra, az épités kezd iddpontjatdl a miiszaki atadas lezarasaig.

b) Felelésség biztositast az épitési teriileten jogszeriien tartézkodé személyzetre baleset, sériilés
bekdvetkezés esetére az épités kezdetétél a miiszaki atadés lezarasaig.

A fenti biztositdsok Megrendeld felé tortén6 bizonylatoldsa a szerzédéskotéssel egyidejiileg
esedékes.

10. Az dtadds-atvétel:

A Véllalkoz6 kételes a Megrendeldt a munkak befejezésérol legaldbb 15 nappal kordbban készre
Jelentd levéllel irasban értesiteni. A Megrendeld a készre jelentd levél kézhezvételétS] szamitott 15
napon beliil koteles meghatérozni az atadas-atvételi eljaras idpontjat és az illetékes szerveket erre a
hataridére meghivni.

Villalkoz6 a kévetkezé okmanyokat bocsdtia a Megrendeld rendelkezésére magyar nyelven az
atadas atvétel kezdetéig, de legkésébb annak befejezéséig:

a) A pontos kivitelezést visszatiikroz6 ,Megvaldsulasi tervdokumentacié™” 2 példanyat, tervekkel,
miiszaki leirdsokkal, az eredeti tervekhez képest tortént valtozasok egyértelmi feltiintetésével.

b) Az ¢épités kivitelezésekor a Vallalkozd 4ltal beszerzett, min6séget igazold bizonylatok és
vizsgalati eredmények.

) JegyzOkonyvek a probaiizemek, az iizemi- és bedllitasi eljarasok eredményérdl, a kezeld
személyzet kioktat4sarol.

d) Vallalkoz6 szabvéanyossagrol szol6 nyilatkozatai, hogy az épitmények, az elkésziilt és felhasznalt
szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak megfelelnek.

¢) Kezelési és hasznalati utasitas elkészitése és atadasa iizemeltetd részére.

A fentiek koziil a méréseket arra jogosult személyeknek, vagy vallalatoknak kell elvégeznie.

A miszaki teljesités a miiszaki atadds-atvétel sikeres lezéarasaval zarul.



11. Megrendeld és Villalkozo képviselete:
Szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy a szerzodés teljesitésével kapcsolatosan

Megrendel6 részérél:
Dr. Zsédenyi Imre fGjegyz6
Csajka Gyorgyné beruhdzdsi, kizbeszerzési és vagyonkezels irodavezetd
Ratkovszky Judit miiszaki referens

Miiszaki ellendr részérol:

Kis Szabolcs vallalkozdsi igazgard VeszprémBer Zrt.

Vallalkozo részérél:
Rédling Tamds
tigyvezetd

Jogosult eljarni.

A Villalkoz6 szavatolja, hogy az 4ltala létrehozott létesitmény minBsége mind a felhasznalt
anyagok, mind a létesitmény szerkezete és kivitele szempontjabél a dokumentacionak, tovabba a
jelen szerz6dés 8. fejezetében foglalt mindségi ko vetelményeknek megfelel.

A Villalkoz6 a létesitmény atadas-atvételétdl szamitott 1 év idétartamra jotallasi kotelezettséget
vallal az 1. pontban leirtak teljesitéséért.

Megrendelé tartozik a jotallasi id6 alatt fellépd hianyossdgokat a Vallalkozénak haladéktalanul, de
legkésébb a jotallasi id6 lejartaig a Vallalkozé tudomasira hozni. A Vallalkozé tartozik a
hibabejelentést kvetben haladéktalanul intézkedni a kijavitas, illetve a csere érdekében.

Amennyiben a kijavitist vagy a cserét a bejelentésts]l szamitott 15 napon beliil nem végzi el
Vallalkoz6, Ggy a Megrendeld jogosult a Vallalkozé kéltségére azt més kivitelezével elvégeztetni,
€s annak igényelt koltségét a Vallalkoz6tol igényelni.

Vallalkozé a brutt6 véllalkozasi dij 3%-4nak megfeleld Ssszegii joteljesitési biztositékot koteles
biztositani a szerzédéskotéssel egyidejiileg a miiszaki atadas &tvételi eljaras sikeres lezarasaig,
melybdl a brutté vallalkozasi dij 3%-anak megfeleld osszeg jotallasi biztositékkéa valik a sikeres
muszaki atadds-tvételi eljaras lezdrasakor a jotdllas idStartamdra (1 év). A biztositék
kedvezményezettje a Megrendel§.

Vallalkozénak a fenti biztositékokat a Kbt. 53.§ (6) bekezdés a) pontja alapjan kell nyvjtania.

Villalkozé az altala megvaldsitott kivitelezési munkékra - azok rendeltetésszerii haszndlata
esetében — a 11/1985. (V1.22.) EVM-IpM-KM-MEM-BKM sz. egyiittes rendelet mellékletében

rogzitett alkalmassagi id6ket szavatolja.

Az atadés-atvétel napjatdl szamitott 12 hénapon beliil a jelen szerzddés alapjan elvégzett munkakat
ismételten feliil kell vizsgalni. Megrendelé késziti el6 ezt az uté-feliilvizsgalati eljérast, melyre a
Vallalkoz6t meg kell hivnia, 8 nappal az eljaras megkezdése el6tt, a Megrendel6 hibajegyzékének
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egyideji csatoldsaval. Felek az ellendrzési eljarasrdl jegyzOkonyvet tartoznak felvenni. A
jegyz6konyvnek tartalmaznia kell a résztvevéknek az ellen6rzd szemlén tett nyilatkozatait, tovabba
a Villalkoz6 altal elismert hibak kijavitasi hataridejét.

13. A szerzodésszegés kivetkezményei:

A Viéllalkozoénak felrohaté késedelem esetén:

A Vallalkoz6 koteles a szerz6dés teljesitési késedelmének esetére a késedelem minden naptéri napja
utan 150.000,- Ft/nap késedelmi kétbért megfizetni.

Részteljesités utan: 150.000,-Ft/nap késedelmi kotbért megfizetni.

14. Egyéb rendelkezések:

Villalkoz9 a teljesités érdekében jogosult alvallalkozdt igénybe venni.

A Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozoiért ugy felel, mintha a munkat maga végezte
volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvéllalkozé miatt feleldés minden karért, amely e nélkiil nem
kovetkezett volna be.

15. Jogvitdk rendezése:

Felek rogrzitik, hogy jelen szerz6dés kozbeszerzési eljaras eredményeként jott 1étre, igy a szerz6dés
teljesitése, modositasa sordn a Kbt. eldirasai érvényesek.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Magyar Koztarsasag Polgari Torvénykonyve
megfeleld rendelkezései €s a vonatkozo6 egyéb jogszabélyok az iranyadok.
A vitas ligyekben a perértéktdl fiiggben a teljesités helye szerinti birdsag az illetékes.

16. Szerzodéshez tartozo dokumentumok:

A szerz6dés alapdokumentuma az ajanlati dokumentécié és a Vallalkoz6 ajanlata, valamint a
kozbeszerzési eljaras ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentum.

17. Véllalkozé tudomasul veszi, hogy az 1992. évi XXXVIIL tv. 15/A.§-ban foglaltak szerint
Megrendeld a fenti jogszabdlyban meghatérozott, a szerzbdéssel kapcsolatos adatokat a honalapjan
(www.veszpremmegye.hu) kozzéteszi.




